



COMUNE DI PRIGNANO s/S

PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE N. 214 del 22/09/2020

PROPOSTA N.248 DEL 19/09/2020

III SETTORE

Servizio :Servizio Lavori Pubblici, Appalti, Gestione Del Patrimonio

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA DUCALE, VIA POGGIOLROSSO E VIA PESCAROLO A SEGUITO DEI MOVIMENTI FRANOSI CAUSATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DI MAGGIO 2019. DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE GARA

Responsabile del Settore

PREMESSO CHE:

- con atto deliberativo n.2 del 07.01.2020 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2020;
- con atto deliberativo n. 12 del 28 febbraio 2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziaria per il periodo 2020/2022;
- con atto deliberativo n. 34 del 7 marzo 2020 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione definitivo per l'esercizio 2020;
- con atto deliberativo n. 21 del 29 maggio 2020 il Consiglio Comunale ha approvato la variazione di bilancio di previsione finanziaria per il periodo 2020/2022;
- con atto deliberativo n. 55 del 29 maggio 2020 la Giunta Comunale ha approvato la variazione al Piano Esecutivo di Gestione definitivo per l'esercizio 2020;
- con Decreto del Sindaco n. 25 del 30.12.2019 si è proceduto alla nomina del Responsabile del 3° Settore per l'anno 2020;

DATO ATTO CHE:

- Nel mese di Novembre 2019 il territorio comunale è stato interessato da eventi meteorologici del tutto eccezionali che hanno provocato frane e smottamenti;
- La viabilità locale, nello specifico Via Ducale nello specifico in località Caselletta e in località Casa Bisacchino, Via Poggiolrosso in località Casa Madietti, Casa Baldazzini e Sasso Luce, Via Pescarolo, ha subito forti danneggiamenti provocandone la chiusura totale o parziale;

- La viabilità di cui sopra, provvisoriamente ripristinata al fine di consentire la circolazione, è tuttora interessata da movimenti gravitazionali e necessita di intervento di consolidamento;
- Il ripristino dei tratti viari in oggetto risulta ascritto al codice intervento 16684 ammesso a contributo concesso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, approvato con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 135 del 2 luglio 2020 relativo al secondo stralcio del Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile – Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019 (OCDPC 622 del 17 dicembre 2019);

RICHIAMATA:

- La Deliberazione n. 87 del 03.08.2020 con la quale Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo per i lavori di somma urgenza per il ripristino di Via Ducale, Via Poggiolrosso e Via Pescarolo, costituito dai seguenti elaborati:
 - o Computo metrico
 - o Elenco prezzi
 - o Capitolato speciale d'appalto

PRESO ATTO CHE il quadro economico finanziario dell'intervento è il seguente:

Importo lavori a base d'asta	€	43.396,58
Oneri per la sicurezza	€	1.850,00
Totale lavori	€	45.246,58
Somme a disposizione:		
IVA 10% su lavori	€	4.524,66
Imprevisti e arrotondamenti	€	228,76
Totale delle somme a disposizione	€	4.753,42
Importo complessivo	€	50.000,00

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - o il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - o l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - o le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
 - o gli elementi essenziali del contratto;
 - o i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità di Via Ducale, Via Poggiolrosso e Via Pescarolo interessate da movimento franoso;
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto amministrativo allegato alla presente determinazione;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - o termine di ultimazione dei lavori: 90 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;

- penali: 2‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
- pagamenti: non sono previsti pagamenti in acconto
- anticipazione: Si applica l'art. 35 comma 18 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016
- saldo a conclusione dei lavori;
- obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 33 del CSA;
- subappalto: si rimanda all'art. 105 del Codice;

VALUTATO che trattandosi di lavori di importo superiore a € 40.000 e inferiore € 150.000, si possa procedere all'affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera b del Codice, previa valutazione di n. 3 preventivi;

ATTESO che data l'urgenza di procedere con l'affidamento lavori e di darne esecuzione, viene attivata la procedura di affidamento con offerte inviate telematicamente a mezzo di Posta Elettronica Certificata a n. 3 ditte specializzate individuate nel settore sulla base di indagini di mercato e tramite elenchi di operatori economici;

CONSTATATO che per la procedura di affidamento sono stati predisposti i seguenti documenti:

- Lettera di invito e disciplinare di gara ;
- D.G.U.E.;
- Attestazione di possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica Amministrazione (art. 80 del Codice degli appalti);

DATO ATTO CHE

- il Responsabile del Procedimento è la Geom. Katia Bonini in qualità di Istruttore Tecnico assegnato al Servizio lavori Pubblici;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è: **G17H20000720002**
- il Codice Identificativo Gara (CIG) è: **8443898D0D** per i lavori di somma urgenza per ripristino di Via Ducale, Via Poggiolrosso e Via Pescarolo interessate da movimento franoso

DETERMINA

1. DI APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori di somma urgenza per il ripristino di Via Ducale, Via Poggiolrosso e Via Pescarolo interessate da movimento franoso, costituito dai seguenti elaborati conservati all'Ufficio tecnico:
 - a. Computo metrico
 - b. Elenco prezzi
 - c. Capitolato speciale d'appalto
2. DI APPROVARE il quadro economico finanziario dell'intervento di seguito esplicitato:

Importo lavori a base d'asta	€	43.396,58
Oneri per la sicurezza	€	1.850,00
Totale lavori	€	45.246,58
Somme a disposizione:		
IVA 10% su lavori	€	4.524,66
Imprevisti e arrotondamenti	€	228,76
Totale delle somme a disposizione	€	4.753,42
Importo complessivo	€	50.000,00

3. DI AVVIARE la procedura affidamento con offerte inviate telematicamente a mezzo di Posta Elettronica Certificata a n. 3 ditte specializzate individuate nel settore sulla base di indagini di mercato e tramite elenchi di operatori economici;
4. DI STABILIRE che l'offerta economica dovrà essere predisposta su supporto informatico da consegnare entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 28 settembre 2020 p.v.;
5. DI IMPUTARE spesa dei lavori pari a € 50.000,00 per la realizzazione dell'intervento al capitolo 8125/2020.===...

Responsabile del Settore
III SETTORE
SGHEDONI GESSICA /
ArubaPEC S.p.A.

Atto sottoscritto digitalmente